
Adotado MÍN MÁX

AC 4,30 % 3,80 % 4,67 %

S+G 0,70 % 0,32 % 0,74 %

R 0,80 % 0,50 % 0,97 %

DF 1,20 % 1,02 % 1,21 %

L 7,61 % 6,64 % 8,69 %

I 4,14 %

PIS 0,65 %

COFINS 3,00 %

ISSQN (Aliquota x %Base de cálculo) 0,49 %

CPRB 0

(1 + AC + S + G + R) * (1 + DF) * (1 + L)

(1 - I)

20,20 %
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Para a obra em questão é considerada a relação de 16,49% é mão de obra e 83,51% é material.

Composição analítica do BDI (conforme Acórdão 2622/2013 TCU)

TIPO DE OBRA: 2 - Construção de Rodovias e Ferrovias

Itens

ADM CENTRAL

Cálculo do BDI

Fórmula do BDI

BDI = -1

SEGURO E GARANTIA

RISCO

DESP. FINANCEIRAS

LUCRO

IMPOSTOS (Onerado)

De acordo com o Acórdão 

2622/2013-TCU.

conf. Legislação

A Prefeitura Municipal de Mostardas declara para os devidos e necessários fins que na

elaboração do orçamento referente ao objeto ''DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO

EM BLOCO DE CONCRETO RUA DR. EDGARDO PEREIRA VELHO.'', foi adotado

percentual de BDI de 20,2 % (conforme planilha da composição analítica abaixo) e encargos

sem desoneração em conformidade com o estabelecido no SINAPI.

Declaramos ainda que a alíquota de ISS no município é de 3%, a incidir sobre o valor da mão de

obra.

BDI Resultante

O regime de execução da obra será empreitada por preço global.

BDI Resultante


