
Adotado MÍN MÁX

AC 3,40 % 3,00 % 5,50 %

S+G 0,89 % 0,80 % 1,00 %

R 1,00 % 0,97 % 1,27 %

DF 1,30 % 0,59 % 1,39 %

L 7,60 % 6,16 % 8,96 %

I 4,78 %

PIS 0,65 %

COFINS 3,00 %

ISSQN (Aliquota x %Base de cálculo) 1,13 %

CPRB 0

(1 + AC + S + G + R) * (1 + DF) * (1 + L)

(1 - I)

20,53 %
De acordo com o Acórdão 

2622/2013-TCU.

conf. Legislação

A Prefeitura Municipal de Mostardas declara para os devidos e necessários fins que na

elaboração do orçamento referente ao objeto ''CONSTRUÇÃO DE 92 CATACUMBAS-SEDE

2023'', foi adotado percentual de BDI de 20,53 % (conforme planilha da composição analítica

abaixo) e encargos sem desoneração em conformidade com o estabelecido no SINAPI.

Declaramos ainda que a alíquota de ISS no município é de 3%, a incidir sobre o valor da mão de

obra.

BDI Resultante

O regime de execução da obra será empreitada por preço global.

BDI Resultante

Cálculo do BDI

Fórmula do BDI

BDI = -1
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Para a obra em questão é considerada a relação de 37,77% é mão de obra e 62,23% é material.

Composição analítica do BDI (conforme Acórdão 2622/2013 TCU)

TIPO DE OBRA: 1 - Construção de Edifícios

Itens

ADM CENTRAL


