
Adotado MÍN MÁX

AC 4,30 % 1,50 % 4,49 %

S+G 0,70 % 0,30 % 0,82 %

R 0,80 % 0,56 % 0,89 %

DF 0,85 % 0,85 % 1,11 %

L 3,81 % 3,50 % 6,22 %

I 4,10 %

PIS 0,65 %

COFINS 3,00 %

ISSQN (Aliquota x %Base de cálculo) 0,45 %

CPRB 0

(1 + AC + S + G + R) * (1 + DF) * (1 + L)

(1 - I)

15,50 %

CREA/RS 222320

Eng. Civil Felipe Favretto

________________________________

Para a obra em questão é considerada a relação de 14,931941183776% é mão de obra e

85,068058816224% é material.

Composição analítica do BDI (conforme Acórdão 2622/2013 TCU)

TIPO DE OBRA: 6 - Fornecimento de Materiais e Equipamentos

Itens

ADM CENTRAL

Cálculo do BDI

Fórmula do BDI

BDI = -1

SEGURO E GARANTIA

RISCO

DESP. FINANCEIRAS

LUCRO

IMPOSTOS (Onerado)

De acordo com o Acórdão 

2622/2013-TCU.

conf. Legislação

A Prefeitura Municipal de Mostardas declara para os devidos e necessários fins que na elaboração

do orçamento referente ao objeto ''EXECUÇÃO DE PSPCI EM DIVERSAS ESCOLAS DO

MUNICIPIO'', foi adotado percentual de BDI de 15,5 % (conforme planilha da composição

analítica abaixo) e encargos sem desoneração em conformidade com o estabelecido no SINAPI.

Declaramos ainda que a alíquota de ISS no município é de 3%, a incidir sobre o valor da mão de

obra.

BDI Resultante

O regime de execução da obra será empreitada por preço global.

BDI Resultante


