



Obra
EMF Dr. Dinarte Silveira Martins | Reforma

Bancos
SINAPI - 04/2023 - Rio Grande
do Sul

B.D.I.
23,47%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 111,10%
Mensalista: 69,16%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			Beiral									12.187,29	33,70 %
1.1	85387	SINAPI	REMOCAO MANUAL DE ENTULHO	m³	2	76,68	70,88	23,79	94,67	141,76	47,58	189,34	0,52 %
1.2	97640	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	115	1,73	1,66	0,47	2,13	190,90	54,05	244,95	0,68 %
1.3	F0192	Próprio	- FORRO EM PVC, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO EM MADEIRA. AF_05/2017 - Cópia da SINAPI (96112)	m²	115	82,78	50,27	51,93	102,20	5.781,05	5.971,95	11.753,00	32,50 %
4			Forro Varanda									0,00	0,00 %
4	F0054	Próprio	TABEIRA DE MADEIRA EUCALIPTO , 1A QUALIDADE, 2,5X15,0CM PARA BEIRAL DE TELHADO - Cópia da SINAPI (84093)	M	100	20,97	12,13	13,76	25,89	1.213,00	1.376,00	2.589,00	7,16 %
4.1	97640	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	90	1,73	1,66	0,47	2,13	149,40	42,30	191,70	0,53 %
4.2	85387	SINAPI	REMOCAO MANUAL DE ENTULHO	m³	1,5	76,68	70,88	23,79	94,67	106,32	35,68	142,00	0,39 %
4.5	F0192	Próprio	- FORRO EM PVC, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO EM MADEIRA. AF_05/2017 - Cópia da SINAPI (96112)	m²	90	82,78	50,27	51,93	102,20	4.524,30	4.673,70	9.198,00	25,43 %
4.5	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	30	16,22	9,45	10,57	20,02	283,50	317,10	600,60	1,66 %
4.6	00007340	SINAPI	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	L	18	37,21	0,00	45,94	45,94	0,00	826,92	826,92	2,29 %
5			Forro Refeitório									10.433,00	28,85 %
5.1	97640	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	100	1,73	1,66	0,47	2,13	166,00	47,00	213,00	0,59 %
5.4	F0192	Próprio	- FORRO EM PVC, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO EM MADEIRA. AF_05/2017 - Cópia da SINAPI (96112)	m²	100	82,78	50,27	51,93	102,20	5.027,00	5.193,00	10.220,00	28,26 %

Totais -> 17.583,23 18.585,28 36.168,51

Total sem BDI 29.297,31
Total do BDI 6.871,20
Total Geral 36.168,51

SEPLAN - Mostardas
CNPJ: 88.000.922/0001-40

SEPLAN
Setor de Engenharia

Rua Bento Gonçalves - Centro - Mostardas / RS
/ seplanmostardas@gmail.com