



Estado do Rio Grande do Sul
Município de Mostardas
Secretaria Municipal Educação
Setor Transporte Escolar

REQ.	100/101
PED.	7514/20723
PROC.	

TERMO DE REFERÊNCIAS

Pedido de abertura de Processo Dispensa de Licitação - GLOBAL

Solicitação de serviços nº1020/2025

1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

1.1. Aquisição de material para substituição das molas traseiras com instalação inclusa do **micro ônibus MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO ANO 2014 MOD 2014 Chassi: 93PB58M1MEC052040 Placas: IVO4067** nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

ITEM (s)

Item	Quant.	Un/Med.	Descrição
01	2	PC	PRIMEIRA MOLA TRASEIRA 45522
02	2	PC	SEGUNDA MOLA TRASEIRA 78126
03	2	PC	TERCEIRA MOLA TRASEIRA 90352
04	2	PC	PINO DE CENTRO 82219
05	1	SERV	MÃO DE OBRA 105572

2 FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA COMPRA DAS PEÇAS.

2.1. Justifica-se a compra das peças acima descrita e o serviço a ser executado no veículo supracitado tendo em vista que o mesmo realiza o transporte dos alunos para as escolas do Município, e a peça solicitada é para substituir a que esta em uso e apresenta desgastes comprometendo a segurança e a qualidade do transporte oferecido aos alunos e ao condutor necessitando. **O serviço para troca das referidas peças deverá ser realizado na Sede do Município de Mostardas/RS, pois não há outro veículo nas mesmas características para substituí-lo e o transporte escolar não pode parar.**

2.2. O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual.

2.3. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos **próprio**, sendo atendida pela(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Ativ./Proj	Elemento Despesa	Reduzido	Despesa
2227	3.3.90.30.39.19.00	8274	Manutenção e conservação de veículo
Recurso:	2553 – Lote 05		

Ativ./Proj	Elemento Despesa	Reduzido	Despesa
2050	3.3.90.30.39.00.00	2492	Material para manutenção de veículo
Recurso:	1500 – Lote 01 ao 04		

3. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

3.1. Condições de Entrega

3.1.1. O prazo de entrega das peças ou materiais é de **02** dias, contados do (a) **saída do empenho em remessa única.**



Estado do Rio Grande do Sul
Município de Mostardas
Secretaria Municipal Educação
Setor Transporte Escolar

3.2. Caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos **(01)** dias de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.

4. RECEBIMENTO DO OBJETO

4.1. Os materiais/bens serão recebidos, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo responsável do acompanhamento e recebimento OU pela comissão de recebimentos nomeada Portaria nº 1184 de 29 de abril de 2022, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.

4.2. Os materiais/bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de **cinco (05)** dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.


4.3. O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de **dois (02) dias úteis**, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e quantidade do material/bens e consequente aceitação mediante termo detalhado.

5. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR


5.1. Forma de Seleção e Critério de Julgamento da Proposta


5.1.1. O fornecedor será selecionado por meio de realização de procedimento de **Dispensa de Licitação**, com adoção de critério de julgamento pelo **MENOR PREÇO, GLOBAL**.

Mostardas, 28 de fevereiro de 2025.

Natureza e despesa conferida.
Em <u>28/02/25</u> .

Autorização


Everton Teixeira Bitencourt
Diretor Transporte Escolar


Edmara Dias da Silva Brum
Secretaria Municipal de Educação

Despesa autorizada.
Em <u>28/02/25</u> .

Autorização

