
Adotado MÍN MÁX
AC 5,00 % 3,00 % 5,50 %
S+G 0,90 % 0,80 % 1,00 %

R 1,15 % 0,97 % 1,27 %
DF 1,15 % 0,59 % 1,39 %
L 7,56 % 6,16 % 8,96 %
I 4,34 %

PIS 0,65 %
COFINS 3,00 %
ISSQN (Aliquota x %Base de cálculo) 0,69 %
CPRB 0

(1 + AC + S + G + R) * (1 + DF) * (1 + L)

(1 - I)

21,76 %

CREA/RS 236397
Eng. Civil Akauã Rotava

________________________________

Para a obra em questão é considerada a relação de 23,11% é mão de obra e 76,89% é material.

Composição analítica do BDI (conforme Acórdão 2622/2013 TCU)

TIPO DE OBRA: 1 - Construção de Edifícios

Itens
ADM CENTRAL

Cálculo do BDI

Fórmula do BDI

BDI = -1

SEGURO E GARANTIA
RISCO
DESP. FINANCEIRAS
LUCRO
IMPOSTOS (Onerado)

De acordo com o Acórdão 
2622/2013-TCU.

conf. Legislação

A Prefeitura Municipal de Mostardas declara para os devidos e necessários fins que na
elaboração do orçamento referente ao objeto ''Ampliação Marcelo Gama'', foi adotado
percentual de BDI de 21,76 % (conforme planilha da composição analítica abaixo) e encargos
sem desoneração em conformidade com o estabelecido no SINAPI.

Declaramos ainda que a alíquota de ISS no município é de 3%, a incidir sobre o valor da mão de
obra.

BDI Resultante

O regime de execução da obra será empreitada por preço global.

BDI Resultante
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