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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS

MEMORIAL DESCRITIVO

DADOS DE IDENTIFICAGAO:
Obra: Instalacao de Divisorias Leves.
Local da Obra: Centro, Mostardas-RS.
Descrigcao: Instalagdo de Divisorias Leves no Prédio Administrativo
Secretaria de Saude
Proprietario: Prefeitura Municipal de Mostardas.
Enderec¢o: Rua Ana Amalia Leite, 406.
Responsaveis técnicos:
ART N°:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS

DESCRIGAO DA OBRA E SERVICO INICIAIS:

Descrigao Geral:

O presente Memorial Descritivo refere-se a execugao da instalagdo de divisorias
leves, conforme este memorial e projeto em anexo.

Caso ocorra alguma alteracdo na obra diferentemente do que consta no projeto
devido a fatores locais ou quaisquer outros, devera ser imediatamente comunicado a
fiscalizagao.

Todos os materiais empregados e os servicos a executar deverdao satisfazer as
Normas Brasileiras, especificagdes e métodos da ABNT. Os materiais, de um modo geral
deverdo ser de 12 qualidade e serdo submetidos a Fiscalizagao, e esta podera exigir testes
e certificagbes dos mesmos a qualquer momento sem onerar a Prefeitura, visto ser
obrigacdo da contratada provar a qualidade dos itens propostos.

A direcdo da obra ficara a cargo da empresa Construtora, Unica responsavel pela
execucdo da mesma. A empresa deverd apresentar um responsavel técnico e recolher a
Anotacdo de Responsabilidade Técnica, especifico da obra em questdo, mantendo no
local um mestre de obras que responda pelo profissional na auséncia do mesmo.

Ficard, a critério da fiscalizacdo, impugnar, mandar demolir e refazer, trabalhos
executados em desacordo com o projeto ou imperfeitos. Caso a contratada se negue a
obedecer a fiscalizacdo, esta podera exigir a rescisdo contratual da empresa contratada.

A mdo de obra a empregar sera sempre de inteira responsabilidade da
construtora, devendo ser de primeira qualidade, de modo a se observar acabamentos
esmerados e de inteiro acordo com as especificacdes do memorial descritivo, projeto
arquitetonico e complementares.

A construtora devera solicitar a vistoria das etapas de execucdo da obra, antes da
emissao da nota fiscal, para a liberagdo do pagamento da parcela, com antecedéncia de
05 dias. As etapas serao pagas através de um cronograma fisico financeiro durante o
decorrer da obra.

E obrigatério ao contratante manter o Didrio de Obras onde ficara registrado o
andamento dos trabalhos e as alteracdes que se fizerem necessarias, a critério do
Projetista e da Fiscalizagdo. Nao sera aceita qualquer alteragdao que ndo conste:

e No Diario de obras;

e Tenha aceitagao do corpo técnico da Prefeitura;

e Tenha projeto, memorial, orgamento e cronograma especifico;

e Adendo pronto e assinado.

A construtora devera conservar e reparar as instalagdes e equipamentos
existentes e que venham a sofrer danos com a obra. Devera também manter a obra em
permanente estado de limpeza, higiene e conservacdao, com remocdao de entulhos
resultante, tanto no interior como no exterior da obra.

A construtora deverd transportar a calica e resto de materiais, em cagambas
apropriadas e depositar em locais apropriados. O transporte de entulhos e restos de
materiais da obra deverd ser feito por caminhdes e retirados do loca da obra.

A execugao devera ter inicio imediato apds a emissao da ORDEM DE SERVICO, e
seguir as indicacdes dos projetos arquiteténicos e complementares, havendo duvidas
devera ser solicitado a visita da fiscalizagdao da prefeitura para esclarecimento.
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1. SERVICOS PRELIMINARES

Remocao de Divisorias

Desmontagem e remocgao de divisdrias existentes, com area total aproximada de 17,00
m?, incluindo transporte para local designado pela fiscalizagdo. A desmontagem sera
realizada com reaproveitamento dos painéis, com cuidado para ndao danificar pisos,
forros, esquadrias e demais elementos construtivos.
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2 Instalagao de Divisorias

A nova instalacdo contemplara painéis cegos, painéis com vidro e portas, conforme
guantitativos da planilha. Todos os servicos obedecerdo as normas da ABNT NBR 9050
(Acessibilidade) e normas técnicas aplicaveis a divisérias leves, fixacdo dos perfis com
buchas e parafusos adequados ao tipo de base existente. Execu¢do em alinhamento e
prumo, com vedacdes adequadas para estabilidade e estética. As portas terdo 80cm,
conforme legislagao de acessibilidade.

2.1 Portas para Divisdrias 80cm

Porta tipo painel cego, espessura 35 mm. Inclusos batente metalico, testeiro, obradicas
e fechadura. Instalacdo conforme o layout fornecido, garantindo acessibilidade.
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Figura 1 — Croqui de localizagao Salas de Transporte e Marcagao.

Figura 2 — Croqui de localizacdo da Vigilancia.
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3 CONCLUSAO DA OBRA

A obra sera entregue completamente limpa, com aparelhos, pisos, vidros, bancadas e
peitoris isentos de respingos. As instalacdes serdo ligadas definitivamente, sendo
entregues devidamente testadas e em perfeito estado de funcionamento. A obra
oferecera total condicao de habitabilidade e seguranca, o servico se dara por concluido
guando todas as condi¢Ges de projeto, fornecimento dos materiais e execu¢do dos
servicos prescrita neste memorial forem atendidas, a obra devera ser entregue isenta de
entulhos, lixos e residuos de obra.
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Mostardas, agosto de 2025.

Diego Vitorino S. Silva Gilnei José Nazareth
Arquiteto e Urbanista CAU A155917-6 Prefeito Municipal



