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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

 

 

 

 

 
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: 

Obra: Instalação de Divisórias Leves. 

Local da Obra: Centro, Mostardas-RS. 

Descrição: Instalação de Divisórias Leves no Prédio anexo a Câmara de 

Vereadores 

Proprietário: Prefeitura Municipal de Mostardas. 

Endereço: Rua Ana Amália Leite, 406. 

Responsáveis técnicos:  

ART N°:  
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DESCRIÇÃO DA OBRA E SERVIÇO INICIAIS: 
   
     Descrição Geral:                                                  

O presente Memorial Descritivo refere-se à execução da instalação de divisórias 
leves conforme este memorial e projeto em anexo. 

Caso ocorra alguma alteração na obra diferentemente do que consta no projeto 
devido a fatores locais ou quaisquer outros, deverá ser imediatamente comunicado a 
fiscalização. 

Todos os materiais empregados e os serviços a executar deverão satisfazer as 
Normas Brasileiras, especificações e métodos da ABNT. Os materiais, de um modo geral 
deverão ser de 1ª qualidade e serão submetidos à Fiscalização, e esta poderá exigir testes 
e certificações dos mesmos a qualquer momento sem onerar a Prefeitura, visto ser 
obrigação da contratada provar a qualidade dos itens propostos. 

A direção da obra ficará a cargo da empresa Construtora, única responsável pela 
execução da mesma. A empresa deverá apresentar um responsável técnico e recolher a 
Anotação de Responsabilidade Técnica, específico da obra em questão, mantendo no 
local um mestre de obras que responda pelo profissional na ausência do mesmo. 

Ficará, a critério da fiscalização, impugnar, mandar demolir e refazer, trabalhos 
executados em desacordo com o projeto ou imperfeitos. Caso a contratada se negue a 
obedecer à fiscalização, esta poderá exigir a rescisão contratual da empresa contratada. 

A mão de obra a empregar será sempre de inteira responsabilidade da 
construtora, devendo ser de primeira qualidade, de modo a se observar acabamentos 
esmerados e de inteiro acordo com as especificações do memorial descritivo, projeto 
arquitetônico e complementares. 

A construtora deverá solicitar a vistoria das etapas de execução da obra, antes da 
emissão da nota fiscal, para a liberação do pagamento da parcela, com antecedência de 
05 dias. As etapas serão pagas através de um cronograma físico financeiro durante o 
decorrer da obra. 

É obrigatório ao contratante manter o Diário de Obras onde ficará registrado o 
andamento dos trabalhos e as alterações que se fizerem necessárias, a critério do 
Projetista e da Fiscalização. Não será aceita qualquer alteração que não conste: 

 No Diário de obras; 
 Tenha aceitação do corpo técnico da Prefeitura; 
 Tenha projeto, memorial, orçamento e cronograma específico; 
 Adendo pronto e assinado. 
A construtora deverá conservar e reparar as instalações e equipamentos 

existentes e que venham a sofrer danos com a obra. Deverá também manter a obra em 
permanente estado de limpeza, higiene e conservação, com remoção de entulhos 
resultante, tanto no interior como no exterior da obra. 

A construtora deverá transportar a caliça e resto de materiais, em caçambas 
apropriadas e depositar em locais apropriados. O transporte de entulhos e restos de 
materiais da obra deverá ser feito por caminhões e retirados do loca da obra. 
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A execução deverá ter início imediato após a emissão da ORDEM DE SERVIÇO, e 
seguir as indicações dos projetos arquitetônicos e complementares, havendo dúvidas 
deverá ser solicitado a visita da fiscalização da prefeitura para esclarecimento. 
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1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

Desmontagem e remoção de divisórias de vidro existente, com área total aproximada 
de 15,00 m², incluindo transporte para local designado pela fiscalização. A desmontagem 
será realizada com reaproveitamento dos painéis para posteriormente ser instalado no 
prédio novo, com cuidado para não danificar pisos, forros, esquadrias e demais 
elementos construtivos. 
Tais divisórias estão localizadas no prédio ao lado, no pavimento térreo de fácil acesso. 
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2 INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS 
 

A nova instalação contemplará painéis cegos, painéis com vidro e portas, conforme 
quantitativos da planilha. Todos os serviços obedecerão às normas da ABNT NBR 9050 
(Acessibilidade) e normas técnicas aplicáveis a divisórias leves, fixação dos perfis com 
buchas e parafusos adequados ao tipo de base existente. Execução em alinhamento e 
prumo, com vedações adequadas para estabilidade e estética. As portas terão 80cm, 
conforme legislação de acessibilidade. 
 

 
Divisória à construir 

 

 
Planta Existente 
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2.1 SALA DE REUNIÃO/CURSO 
 

A nova instalação contemplará painéis de DRYWALL com fechamento até o teto (pé 
direito de 2,90m), o fechamento frontal será com painéis de vidros reaproveitados da sala 
de reuniões do prédio anexo. 
 

 
 
                                 Painel de Vidro 
                  
                                 Parede de Drywall P.E 2,90m  
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2.2 PORTAS DOS GABINETES 80CM 

Porta tipo painel cego, espessura 35 mm. Inclusos batente metálico, testeiro, 
dobradiças e fechadura. Instalação conforme o layout fornecido, garantindo 
acessibilidade. 

2 CONCLUSÃO DA OBRA 
 

A obra será entregue completamente limpa, com aparelhos, pisos, vidros, bancadas e 
peitoris isentos de respingos.  As instalações serão ligadas definitivamente, sendo 
entregues devidamente testadas e em perfeito estado de funcionamento. A obra 
oferecerá total condição de habitabilidade e segurança, o serviço se dará por concluído 
quando todas as condições de projeto, fornecimento dos materiais e execução dos 
serviços prescrita neste memorial forem atendidas, a obra deverá ser entregue isenta de 
entulhos, lixos e resíduos de obra. 
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 Mostardas, agosto de 2025. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Diego Vitorino S. Silva 
Arquiteto e Urbanista CAU A155917-6 

 
 
 

Gilnei José Nazareth 
Prefeito Municipal 
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